| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN** | **Tipo: Licitación Privada** | **Número: 01/2015** | **Ejercicio: 2015** |
| | **Clase: De Etapa Única Nacional** | | |
| | **Modalidad: Sin Modalidad** | | |
| **EXPEDIENTE N°: 364/15** | **RUBRO: Construcción/ Serv. Profesional y comercial / Herrería** | | |
| **OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Provisión y Colocación de Rejas en Av. 29 de Septiembre** | | | |

| Renglón N° | Cant | Unidad de Medida | Descripción | OFERENTES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 - LOXA SA | | 2 - BONALDI CONSTRUCCIONES SRL | | 3 - CONSTRUCTORA PENIEL SRL | | 4 - CEYESE CONSTRUCCIONES SA | | 5 - CONSTRUCTORA LOSAN ARGENTINA SRL | | 6 - LOGISTICA NAVAL SA | | 7 - ESTILO QUARZO SRL | | 8 - CASTRO RUBEN OMAR | |
| | | | | Precio Unitario | Total Renglón | Precio Unitario | Total Renglón | Precio Unitario | Total Renglón | Precio Unitario | Total Renglón | Precio Unitario | Total Renglón | Precio Unitario | Total Renglón | Precio Unitario | Total Renglón | Precio Unitario | Total Renglón |
| 1 | 1 | Unidad | Provisión y colocación de rejas en Av. 29 de Septiembre, en un todo de acuerdo con el Anexo I de Especificaciones técnicas. | $ 908.421,24 | **$ 908.421,24** | $ 888.782,25 | **$ 888.782,25** | $ 526.732,53 | **$ 526.732,53** | $ 585.814,10 | **$ 585.814,10** | $ 800.305,40 | **$ 800.305,40** | $ 425.768,59 | **$ 425.768,59** | $ 535.492,79 | **$ 535.492,79** | $ 696.614,00 | **$ 696.614,00** |
| | | | | | **$ 908.421,24** | | **$ 888.782,25** | | **$ 526.732,53** | | **$ 585.814,10** | | **$ 800.305,40** | | **$ 425.768,59** | | **$ 535.492,79** | | **$ 696.614,00** |
| **Condiciones de Pago:** | | | | **10 días a partir rec. Defi** | | **10 días a partir rec. Defi** | | **10 días a partir rec. Defi** | | **10 días a partir rec. Defi** | | **10 días a partir rec. Defi** | | **10 días a partir rec. Defi** | | **10 días a partir rec. Defi** | | **10 días a partir rec. Defi** | |
| **Plazo de Ejecución:** | | | | **120 días corridos** | | **120 días corridos** | | **120 días corridos** | | **90 días corridos** | | **90 días corridos** | | **120 días corridos** | | **75 días corridos** | | **90 días corridos** | |
| **Plazo de Mantenimiento de Oferta:** | | | | **S/Pliego** | | **S/Pliego** | | **S/Pliego** | | **S/Pliego** | | **S/Pliego** | | **S/Pliego** | | **S/Pliego** | | **S/Pliego** | |
| **Lugar de Entrega y de Pago:** | | | | **S/Pliego** | | **S/Pliego** | | **S/Pliego** | | **S/Pliego** | | **S/Pliego** | | **S/Pliego** | | **S/Pliego** | | **S/Pliego** | |
| **DDJJ de Habilidad para contratar con APN:** | | | | **PRESENTA** | | **PRESENTA** | | **PRESENTA** | | **PRESENTA** | | **PRESENTA** | | **PRESENTA** | | **PRESENTA** | | **PRESENTA** | |
| **Constancia de Visita:** | | | | **PRESENTA** | | **PRESENTA** | | **PRESENTA** | | **NO PRESENTA** | | **PRESENTA** | | **PRESENTA** | | **PRESENTA** | | **PRESENTA** | |
| **Observaciones** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Se deja constancia que el presente cuadro comparativo de precios, se realizó desde el punto de vista administrativo, quedando la parte técnica a cargo del solicitante.*

*Dirección de Compras, Jueves 26 de Febrero de 2015*