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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
Los trabajos se ejecutarán en el predio de la Universidad Nacional de Lanús, ubicados en Av. 
29 de septiembre 3901, y en Av. Hipólito Yrigoyen 5682, Remedios de Escalada, partido de 
Lanús. 
 
La obra prevista consiste en ejecutar un muro, colocación de rejas y luego desmontar y/o 
retirar el cierre premoldeado existente sobre el pasaje peatonal Bidegain para la posterior 
recolocación según se indica en el ítem 6 del presente Pliego.  
 
Las rejas a colocar serán idénticas a las ya existentes sobre calle Pablo Nogués. 
 

 
 

Muro y Reja (tipo) sobre Calle Pablo Nogués 
 
El listado de tareas, que se da a continuación, no establece orden de prelación ni 
consecutividad de ningún tipo. Como norma general se deberán presentar muestras de todos 
los materiales a utilizar, de surgir algún cambio propuesto a lo indicado en el presente pliego, 
se deberá consultar siempre antes a la Dirección de la Obra de la UNLa. 

 

 Desmontar y retirar paneles 
 

 Desmalezar y excavar cimientos. 
 

 Estructura de hormigón armado y columnas metálica. 
 

 Muro y Aislación 
 

 Revoques 
 

 Herrería y Pintura 
 

 Recolocación de postes y paneles 
 

 Limpieza 
Se deberá prever que durante el avance de las tareas, no podrán ingresar personas ajenas a 
la obra y tampoco al predio de la Universidad.  

No apto para cotizar



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS 
OBRA: CONSTRUCCIÓN, RECOLOCACIÓN Y REPARACIÓN DE CERCOS EN PREDIOS 29 DE 

SEPTIEMBRE E H. YRIGOYEN 

 
 

 
 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares                                                                                      Página 3 de 9 

 

 
Las siguientes especificaciones técnicas complementan la documentación gráfica para la 
correcta ejecución de las tareas, hasta su total terminación y en un todo de acuerdo a su fin, 
respetando las reglas del arte. 
 
 
1 TAREAS PRELIMINARES 
 
 
1.1 RETIRO DE PANELES DE HORMIGÓN 
 
 
La CONTRATISTA ejecutará el retiro de los paneles indicados en los planos DE-01 y de 
aquellos elementos estructurales del cerco como ser postes, etc. de acuerdo a lo indicado por 
la Dirección de Obra. El mismo podrá utilizarse como cerco de obra para su posterior retiro 
en forma manual. Los materiales retirados y los portones P1, P2, P3 y P4 deberán retirarse y 
serán depositados según lo indicado por la Dirección de Obra. 
Durante el retiro se tomarán las precauciones necesarias para no ocasionar daños ni 
molestias a terceros. Cualquier movimiento de máquinas, elementos, instalaciones fijas, etc., 
como consecuencia de la realización de los trabajos a efectuarse, será por cuenta y cargo de la 
CONTRATISTA. 
Queda prohibido producir derrumbamientos de paños de paredes de dimensiones 
importantes y/o el empleo de métodos que puedan producir trepidaciones o daños de 
cualquier orden. 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 1: Cerco premoldeado a retirar en predio 29 de Septiembre 
 
 
Todo material que pueda ser útil, aun cuando no se emplee en los nuevos trabajos, deberá 
ser retirado con cuidado, evitando su rotura o destrucción y puesto a disposición de la 
Dirección de Planificación Física para que indique su destino. 
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1.1.1 Desmalezado y limpieza  del terreno 
 

Previo a ejecutar cualquier tarea se deberán cortar las cañas, arbustos y malezas existentes en 
los sectores a intervenir según plano DE-01. También se nivelará el suelo retirando 
montículos de tierra y/o escombros para luego trasladarlos al predio lindero. El corte de las 
malezas deberá realizarse lo más próximo al suelo entre 10 ó 20cm. 
El ritmo en la ejecución de las tareas deberá permitir que una vez realizado el corte, 
inmediatamente se aplique el herbicida a los tocones (porción inferior del tallo una vez 
cortado). La composición de éste último será la siguiente: picloram: ester isooctílico del ácido 
picloram (4 amino-3,5,6 tricloropicolínico) 4,4 g; triclopyr: ester butoxietílico del ácido 
triclopyr (3,5,6-tricloro-2-piridiniloxiacético) 8,3 g; y deberá aplicarse mediante pulverizador. 

 
A continuación se indica el modo de aplicación del herbicida: 

 
Modo de aplicación: 
 
 

1. Forma de aplicación:  
Soluciones del 4 % al 8 %. Efectúe la aplicación inmediatamente después 
del corte. Pulverizar correctamente toda la superficie del corte y todo el 
perímetro de la corteza del tocón. Si es posible, realizar uno o dos cortes 
con machete al tocón para favorecer la entrada del producto. 
 

2. Dosis de aplicación para una mochila de 20 L:  
850 cm3 de herbicida en 20 L de gasoil. Equivale al 4 %. 
 

3. Tiempos:  
La cuadrilla de corte no debe avanzar a más velocidad que la de aplique. 

 
 

 
 

Imagen 2: Desmalezado y Cerco a retirar en predio 29 de Septiembre 
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Imagen 3: Limpieza y Desmalezado en predio 29 de Septiembre 
 
 
 

 
 

Imagen 4: Limpieza y Desmalezado en predio 29 de Septiembre 
 
 
 
DESMONTE DE SUELO VEGETAL 
 
 

Una vez eliminadas todas las partes aéreas de las cañas, arbustos y todo otro material 
vegetal existente, y aplicado el herbicida en todo el sector a intervenir, se procederá al retiro 
del primer horizonte de tierra (25 cm de profundidad) y un ancho total no menor a 2 metros. 
Este primer manto de suelo retirado se deberá acopiar en un único sitio, indicado por la 
Inspección de obra, en el predio vecino o en un sector cercano a la obra de forma tal de ser 
utilizado al finalizar la misma para rellenar el terreno.  

Posteriormente se procederá a extraer el suelo restante hasta alcanzar la profundidad 
indicada en el punto 1.2. El sustrato será depositado en el predio Bidegain o dentro del 
predio donde lo indique la inspección de obra. 
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1.2 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS 
 
La traza del nuevo cierre será a 50 cm aproximadamente del cerco existente. Donde se realizó 
la extracción del primer manto con un ancho de 2m, se excavará el suelo 50cm hasta alcanzar 
una profundidad final de 70cm de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos. Se 
realizará 20cm con aporte de suelo seleccionado en el fondo de la excavación perfectamente 
compactado. 
 
El contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por las condiciones o la calidad de 
las tierras a excavar haga presumir un posible desprendimiento, quedando a su cargo todos 
los perjuicios de cualquier naturaleza que se  ocasionen si ello se produjera. Cuando el suelo 
no se encuentre mezclado con escombros y/o raíces se depositará donde la inspección de 
obra lo indique. 
 
Para el relleno de la excavación luego de ejecutada la fundación, se usará el primer manto 
de suelo extraído, libre de todo tipo de escombros o restos de cualquier tipo.  
 
 
2. ESTRUCTURA 
 
2.1 ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO 
 
Será de hormigón armado. El predimensionado de la zapata para posibilitar la cotización 
será de 50cm de ancho, 50cm de altura según plano DC-01, y deberá acompañar el perfil del 
suelo. La armadura principal será 4 Ø 10 y transversales de Ø 8 cada 20 cm. Antes de la 
ejecución de la zapata corrida la contratista deberá presentar a la inspección de obra para su 
aprobación, la memoria de cálculo estructural, verificación y la documentación técnica 
respaldatoria. Además  deberán presentar ante la inspección de obra un detalle de juntas de 
dilatación según calculo. 
 
3. MAMPOSTERÍA Y AISLACIÓN 
 
3.1 MURO ESPESOR 0,25m  
 
El muro será de ladrillo a la vista junta rasada en ambas caras, espesor de 25cm. Los 
ensanches del muro serán de 50 x 50cm, donde estarán empotradas las columnas metálicas. 
Tomando como referencia el asfalto de la calle Bidegain, la altura del muro será de 70cm 
mínimo, en el tramo ‘’A’’  y 1,15m máximo en el tramo ‘’G’’ según plano AR-02. Se 
mantendrá el mismo nivel superior del murete en toda la longitud según plano AR-02. Se 
practicarán juntas de dilatación en los refuerzos del muro y cada 4 módulos. La mezcla de 
asiento, “de cal reforzada” estará compuesta por ¼ parte de cemento, 1 parte de cal y 3 
partes de arena.  
Los ladrillos serán convenientemente mojados a medida que se proceda a su colocación. Las 
hiladas serán perfectamente horizontales, las llagas deberán corresponderse 
alternativamente según líneas verticales, los muros se erigirán a plomo, sin alabeos, ni 
salientes que excedan la tolerancia de los ladrillos, la trabazón será ejecutada según las reglas 
del arte, debiéndose erigida simultáneamente y al mismo nivel todas las partes que deban ser 
trabadas para regularizar el asiento y enlace de la albañilería. 
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En casos que indique el Director de Obra, se reforzará con varillas de hierro de 8mm de 
diámetro cada 5 hiladas. En estos casos el mortero de asiento será cementicio. 
Se pondrá especial cuidado de disponer todos los recaudos y protecciones necesarios a fin de 
no ocasionar, deterioros o alteraciones a los acabados concebidos en el proyecto.  
 
3.2 AISLACIONES 
 
La capa aisladora horizontal de concreto hidrófugo se aplicará al levantar la primer hilada de 
ladrillos y en forma continua a lo largo de todo el cerco.  No se continuará la mampostería 
hasta transcurridas 24hs de aplicada la capa aisladora. 
La capa aisladora tendrá un espesor de 20mm como mínimo y se colocara con esmero, sin 
interrupción, para evitar, por completo las filtraciones y humedades  
 
4. REVOQUE  
 
La cara superior del muro será revocada con mortero de concreto constituido por 1 partes de 
cemento y 3 partes de arena, espesor 20mm y fratasado al fieltro.  
Se batirán mecánicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados.  
Las mezclas, salvo indicación en contrario, se dosificarán en volumen de materia seca y 
suelta. 
 
5-HERRERÍA Y PINTURA 
 
Generalidades. 
 
5.1 COLOCACION DE REJAS 
 
Las rejas serán provistas por la Universidad. Se deberá considerar el traslado de las mismas 
dentro del mismo predio al sector donde se colocarán, aproximadamente 100mts. Cada 
módulo de rejas se unirá a las columnas de hierro estructural, mediante los accesorios 
correspondientes aprobados por la inspección de obra.  
 
5.2 CAÑO DE Ø 6``  RELLENO DE HORMIGON  
 
Se proveerán y montarán columnas metálicas de Ø 6`` y espesor 6mm de acuerdo a lo 
indicado en plano DC-01. Tendrán un largo mínimo de 3 metros o lo que surja del cálculo 
presentado por la CONTRATISTA. Deberán empotrarse a la zapata de hormigón armado 
vinculados con 4Ø10, a la armadura de la misma. Tanto el interior de dicha columna como 
así también entre el muro y la columna, se deberá completar con el mismo hormigón de la 
zapata. La columna se deberá reforzar con 2 Ø 8 en la parte superior del murete, de acuerdo 
a lo indicado por la inspección de Obra. 
 
5.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTON P5  
 
Se deberá proveer y montar un portón de dos hojas de acuerdo a lo indicado en plano DC-02, 
en reemplazo del portón existente P3. Será de hierro como las rejas y zócalo de chapa BWG 
N°12 estampada en punta diamante. Tendrá cuatro bisagras tipo perno y pasador con 
candado. 
La ubicación del nuevo portón será la indicada según plano AR-01.  
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PINTURA 
 
 
ESMALTE SINTÉTICO. 
 
 
Todo elemento metálico (columnas, portones, etc) incluso las uniones entre reja y columnas 
serán pintados con esmalte sintético según lo que determine la Dirección de Obra respecto de 
los colores a utilizar. 
Se eliminará cualquier resto de grasa mediante lavado con tetracloruro de carbono. 
Posteriormente se aplicará una mano de antióxido de cromato de zinc con espesor mínimo 
de 40 micrones en un lapso no mayor de dos horas desde la finalización de los trabajos 
indicados previamente. Como repaso se aplicará una segunda mano del mismo antióxido 
con un espesor mínimo de 40 micrones. 
La primera mano de esmalte sintético se efectuará diluida al 20% de solvente adecuado. 
Luego se procederá a aplicar una segunda capa con esmalte sintético puro con un espesor 
mínimo de 40 micrones. 
Finalmente la tercera capa se aplicará, previo lijado con lija al agua de grano 220/240 si el lapso 
entre esta mano y la anterior superase las 72 horas. Se deberá repintar los sectores o elementos 
de rejas dañados al momento de su colocación. 
 
 
6- RECOLOCACIÓN DE CERCO PREMOLDEADO  
 
Los paneles premoldeados retirados anteriormente y previa selección de acuerdo a su estado 
de conservación, serán reutilizados y relocalizados dentro del Predio 29 de Septiembre y en 
el lateral – Este – del Predio H. Yrigoyen,  de acuerdo a lo indicado en planos DE-01, AR-01 y 
DC-03. Deberá considerarse la provisión de un 20% aproximadamente de paneles y postes en 
reemplazo de aquellos que no puedan reutilizarse, además de todas las tareas 
complementarias para su correcta ejecución y según las reglas del arte. 
 
 

 
 

Imagen 5: Sector a desmalezar y recolocar cerco en predio 29 de Septiembre 
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LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL. 
 
Este rubro comprende la limpieza general de la zona de obra, incluyendo el desarme del 
obrador, el cegado de las instalaciones provisorias, etc. Consecuentemente la 
CONTRATISTA deberá entregar la obra en perfectas condiciones. 
La zona de trabajo se limpiará íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con 
espátula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y la terminación de los trabajos 
ejecutados. 
La limpieza, comprende el mantenimiento adecuado de la zona de obrador, como así 
también aquellas zonas del predio de la Universidad que se vean afectados por los trabajos 
de vinculación de las instalaciones a ejecutar. 
 
Se deberá contar de manera constante y efectiva en el obrador con la cantidad suficiente de 
contenedores y volquetes para el retiro de todo elemento de desperdicio que genere la obra 
durante el transcurso de la misma.  
 
Se deberá tener especial esmero antes de solicitar la recepción de los trabajos, tanto en los 
exteriores de la zona de obra como en el interior de la misma.  
 
 
Está terminante y absolutamente prohibida la quema de cualquier tipo y especie de 
basura o desecho en todo el predio de la UNLa. 
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