



Escuela Judicial Manuel Dorrego

PLANILLA DE COTIZACION

Nº	DESIGNACIÓN	Unid.	Cantidad	Precio	Importe	Totales	% de
1	PRELIMINARES						
1.1	Replanteo edificio	Gl					
1.2	Obrador	Gl					
1.3	Cartel de Obra	m ²					
1.4	Cerco de obra	ml					
1.5	Planos y gestiones Confeccion de documentación	Gl					
2	MOVIMIENTO DE SUELOS						
2.1	Demolición de construcciones y elementos existentes	Gl					
2.2	Desmonte, excavación y nivelación de terreno	m ³					
2.3	Relleno y compactado para alcanzar cota de proyecto	m ³					
2.4	Excavacion de pilotes	m ³					
2.5	Excavacion de cabezales para pilotes	m ³					
2.6	Excavacion de vigas de fundaciones	m ³					
2.7	Excavacion para drenaje y ventilación muro perimetral	m ³					
3	ESTRUCTURAS RESISTENTES						
3.1	Pilotes	m ³					
3.2	Cabezales de Fundación	m ³					
3.3	Vigas de Fundación	m ³					
3.4	Columnas Hormigón visto	m ³					
3.5	Vigas Hormigón visto	m ³					
3.6	Losas Macizas	m ³					
3.7	Losas de escaleras	m ³					
3.8	Losa Galería acceso	m ³					
3.9	Losa Sector cisternas	m ³					
3.10	Tabiques Hormigón visto Ascensor y acceso	m ³					
3.11	Desmonte de cubierta de chapa y correas de madera existente	gl.					
3.12	Limpieza de todos los componentes metálicos de la estructura "shed"	gl.					
3.13	Cubierta de chapa con pendiente	m ²					
3.14	Zinguerías / reparación canaletas	ml.					
3.15	Zinguerías / cumbreras y cupertinas	ml.					
3.16	Zinguerías / babetas	ml.					
3.17	Paños vidriados en cubierta faldón sur	m ²					
3.18	Paños ciegos de chapa faldón sur	m ²					
3.19	Paño vidriado completo frente sur	m ²					
3.20	Cubierta sobre losa plana completa Galería acceso (membrana)	m ²					
3.21	Cubierta sobre losa plana completa Sector cisternas (membrana)	m ²					
4	ALBAÑILERIA						
4.1	De ladrillo comunes para cimientos	m ³					
4.2	De ladrillos vista	m ²					
4.3	De ladrillos huecos esp. 8 cm	m ²					
4.4	De ladrillos huecos esp. 12 cm	m ²					
4.5	De bloques de cemento esp. 18 cm	m ²					
4.6	Colocación de premarcos y amure carpinterías en ventanas	u.					
4.7	Colocación de premarcos y amure carpinterías de mayor tamaño	u.					
4.8	Colocación de puertas	u.					
4.9	Colocación de puertas de mayor tamaño	u.					
4.10	Colocación baranda metálica de escalera y balconeo	ml.					
4.11	Colocación baranda metálica en rampas	ml.					
4.12	Colocación baranda banco de hormigón	ml.					
4.13	Colocación estructura sosten equipo de aire acondicionado	u.					
4.14	Colocación escalera de acceso a equipo de aire acondicionado	u.					
4.15	Colocación estructura de cierre en cisterna	ml.					
4.16	Rehabilitación mampostería paramento interior	gl.					
4.17	Rehabilitación mampostería paramento exterior	gl.					
4.18	Hidrófuga horizontal sobre terreno	m ²					
4.19	Hidrófuga horizontal en locales húmedos planta alta	m ²					
5	REVOQUES						
5.1	Jaharro y enlucido interior a la cal	m ²					
5.2	Jaharro bajo revestimientos	m ²					
6	 AISLACIONES						
6.1	Placa de roca de yeso	m ²					
6.2	Placa de roca de yeso en baños Pb y Pa	m ²					



6.3	Frantes en desniveles de cielorrasos	ml.			
6.4	Ajuste en cielorraso	ml.			
6.5	Buñía cielorraso	ml.			
6.6	Buñía cielorraso circular	ml.			
6.7	Cantonera cielorraso	u.			
6.8	Huecos y transforos iluminacion y aire acondicionado	u.			

7	CUBIERTAS				
7.1	Contrapiso sobre terreno natural	m ²			
7.2	Carpeta de cemento bajo cerámica	m ²			
7.3	Contrapiso liviano sobre losa	m ²			
7.4	Piso de Cerámicos 20 x 20 en locales sanitarios	m ²			
7.5	Piso de hormigón alisado c/endurecedor terminado a la llana mecanica	m ²			
7.6	Piso de hormigón armado peinado para exterior	m ²			
7.7	Piso de piedra suelta perimetral (canto rodado)	m ³			
7.8	Zócalo de cemento alisado	ml.			
7.9	Piso de cemento antideslizante en escaleras	m ²			
7.10	Piso de cemento antideslizante en rampas	m ²			

8	REVESTIMIENTOS				
8.1	Revestimiento de cerámicos 20 x 20	m ²			
8.2	Perfil de terminación aluminio tipo Modulmet	ml.			
8.3	Cantoneiras	u.			

9	MESADAS Y GRANITOS				
9.1	Mesada granito Gris Mara con zócalo y frentín sanitarios	ml.			
9.2	Tapa Granítica Gris Mara muro bajo en sanitario	ml.			
9.3	Solia Granítica Gris Mara ancho de pared	ml.			
9.4	Provisión y colocación Divisorio Mingitorio	u.			

10	CARPINTERIAS DE MADERA				
10.1	Provisión y colocación Pr1	u.			
10.2	Provisión y colocación Pr2	u.			
10.3	Provisión y colocación Pr3	u.			
10.4	Provisión y colocación Pr4	u.			

11	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				
11.1	Provisión tipo Pr5	u.			
11.2	Provisión Complemento P1 - Panel desmontable en acceso a pleno	u.			
11.3	Provisión tipo P5	u.			
11.4	Provisión tipo P6	u.			
11.5	Colocación tipo Pr5	u.			
11.6	Colocación Complemento P1 - Panel desmontable en acceso a pleno	u.			
11.7	Colocación tipo P5	u.			
11.8	Colocación tipo P6	u.			
11.9	Provisión tipo P1	u.			
11.10	Provisión tipo P2	u.			
11.11	Provisión tipo P3	u.			
11.12	Provisión tipo P4	u.			
11.13	Provisión tipo Pv1	u.			
11.14	Provisión tipo Pv2	u.			
11.15	Provisión tipo V1	u.			
11.16	Provisión tipo V2	u.			
11.17	Provisión tipo V3	u.			
11.18	Provisión tipo V4	u.			
11.19	Provisión tipo V5	u.			
11.20	Provisión tipo V6	u.			
11.21	Provisión tipo V7	u.			
11.22	Provisión tipo V8	u.			
11.23	Provisión tipo Rv1	u.			
11.24	Provisión tipo Rv2	u.			
11.25	Provisión tipo Rv3	u.			
11.26	Provisión tipo Rv4	u.			
11.27	Provisión tipo Rv5	u.			
11.28	Provisión tipo Rv6	u.			
11.29	Colocación premarcos para tipo P1, P2, P3, P4	u.			
11.30	Colocación premarcos para tipo Pv1, Pv2	u.			
11.31	Colocación premarcos para tipo V1, V4, V5, V6, V7, V8	u.			
11.32	Colocación premarcos para tipo V2, V3	u.			
11.33	Colocación carpintería tipo P1, P3, P4	u.			
11.34	Colocación carpintería tipo Pv1, Pv2	u.			
11.35	Colocación carpintería tipo V1, V4, V5, V6, V7, V8	u.			
11.36	Colocación carpintería tipo V2, V3	u.			
11.37	Colocación tipo Rv1	u.			
11.38	Colocación tipo Rv2	u.			
11.39	Colocación tipo Rv3	u.			
11.40	Colocación tipo Rv4	u.			



11.41	Colocación tipo Rv5	u.			
11.42	Colocación tipo Rv6	u.			
11.43	Provisión Baranda metálica Br2	ml.			
11.44	Provisión Baranda metálica de Escalera Br5	ml.			
11.45	Provisión Baranda metálica Br6	ml.			
11.46	Provisión Baranda Banco de Hormigón Br7	ml.			
11.47	Provisión Baranda-Pasamano Br8	ml.			
11.48	Provisión Estructura sosten equipo de aire acondicionado	u.			
11.49	Provisión Escalera de acceso a equipo de aire acondicionado	u.			
11.50	Provisión Reja en carpintería V8	u.			
11.51	Provisión Estructura de cierre en cisterna y en tanque hidroneumático	u.			
11.52	Restauración Porton Herrería Artística PHeA	gl.			
11.53	Colocación barandas en rampas Br1, Br2, Br3, Br4.	u.			
11.54	Colocación barandas en escaleras Br5	u.			
11.55	Colocación barandas en balcones Br6	u.			
11.56	Colocación barandas en balcones Br7 y pasamanos Br8	u.			
11.57	Colocación de estructura sosten equipo de aire acondicionado	u.			
11.58	Colocación de escalera de acceso al equipo de aire acondicionado	u.			
11.59	Colocación Reja en carpintería V8	u.			
11.60	Marquesinas en fachada norte y sur provisión y colocación	u.			
11.61	Doble balancín tipo sanatorio reforzado c/rosetas y bocallaves	u.			
11.62	Simple balancín tipo sanatorio reforzado c/rosetas y bocallaves	u.			
11.63	Cerradura Pomo Meroni Nova Premi Aprí 13	u.			
11.64	Barral antipánico juego	u.			

12	INSTALACION ELECTRICA				
12.1	Ingeniería de detalle				
12.1.2	Planos de obra	gl			
12.1.3	Planos conforme a obra y manuales	gl			
12.1.4	Planos Municipales	gl			
12.1.5	Declaración DCI	gl			
12.2	Puesta a tierra				
12.2.1	Cable 2,5 mm ² V/A	m.			
12.2.2	Cable 4 mm ² V/A	m.			
12.2.3	Cable 6 mm ² V/A	m.			
12.2.4	Cable 16 mm ² V/A	m.			
12.2.5	Cable 50 mm ² desnudo	m			
12.2.6	Pletina H°G° 30x3,5mm	m			
12.2.7	Jabalina con Cámara de Inspección	u.			
12.2.8	Accesorios y materiales menores de montaje	Gl.			
12.3	Instalaciones de media tensión				
12.3.1	Cañero de MT 3PVC 6"	m			
12.3.2	Camara de pase 1,20x1,20	u			
12.3.3	Cable MT 13,2 Kv- Cat I 1 x (35mm ²)	m			
12.3.4	Celda de remonte (GAM2)	u			
12.3.5	Celda de Seccionador Fusible (QM)	u			
12.3.6	Montaje de transformador 400 Kva	gl			
12.3.7	Accesorios	gl			
12.3.8	Cable 50 mm ² desnudo	ml.			
12.3.9	Jabalina con Cámara de Inspección	u			
12.3.10	Pletina Cu 30x3,5 mm	ml.			
12.3.11	Obra civil Subestación transformadora	gl.			
12.4	Tableros				
12.4.1	TGBT	gl			
12.4.2	Tab. Serv. Aux. SET	gl			
12.4.3	Tab. de Iluminacion Exterior	gl			
12.4.4	Tablero de Eventos	gl			
12.4.5	TSA (PB)	u.			
12.4.6	TSB (PA)	u.			
12.4.7	Tablero de Ascensores	u.			
12.5	Ramales alimentadores y conductos de Iluminación y fuerza motriz				
12.5.1	Conductores Autoprotegidos				
12.5.1.1	Cable 1(2x2,5)	m.			
12.5.1.2	Cable 1(2x4)	m.			
12.5.1.3	Cable 1(2x6)	m.			
12.5.1.4	Cable 1(4x2,5)	m.			
12.5.1.5	Cable 1(4x4)	m.			
12.5.1.6	Cable 1(4x6)	m.			
12.5.1.7	Cable 1(4x10)	m.			
12.5.1.8	Cable 1(3x25/16)	m.			
12.5.1.9	Cable 1(3x95/50)	m.			
12.5.1.10	Cable 1(1x150) BT	m.			
12.5.1.11	Accesorios	gl			
12.5.2.11	Cable de 2,5 mm ²	m.			
12.5.2.12	Cable de 4 mm ²	m.			
12.5.2.13	Cable de 6 mm ³	m.			
12.5.3	Cañerías, Cajas, Bandejas BT				
12.5.3.1	Cañero BT (2PVC 6"+2PVC4")	m.			
12.5.3.2	Camara de pase 0,80x0,80	u.			
12.5.3.3	Caño semipesado diám. RS19	m.			
12.5.3.4	Caño semipesado diám. RS22	m.			
12.5.3.5	Caño semipesado diám. RS25	m.			



12.5.3.6	Caja semipesada octogonal grande	u.			
12.5.3.7	Caja semipesada rectangular 5x10 cm.	u.			
12.5.3.8	Caja semipesada cuadrada 10x10 cm.	u.			
12.5.3.9	Caja semipesada cuadrada 20x20 cm.	u.			
12.5.3.10	Caja con borneras	u.			
12.5.3.11	Bandeja tipo chapa perforada de 300 mm.	m.			
12.5.3.12	Sellado cortafuego de montantes	gl.			
12.5.3.13	Pruebas	gl.			
12.5.3.14	Accesorios	gl.			
12.5.4	Accesorios de salida				
12.5.4.1	Llave de un punto	u.			
12.5.4.2	Tomacorriente 2x10 A+T	u.			
12.5.4.3	Tomacorriente 2x10 A+T, dobles	u.			
12.5.4.4	Tomacorriente 2x10 A+T en caja estanca	u.			
12.5.4.5	Llave de corte local	u.			
12.5.4.6	Instalación de alarma en baño discapacitados	u.			
12.6	Canalizaciones vacías para detección y aviso de incendio				
12.6.1	Caño RS19	m.			
12.6.2	Caja semipesada rectangular 5x10 cm.	u.			
12.6.3	Caja semipesada cuadrada 10x10 cm.	u.			
12.6.4	Caja octogonal	u.			
12.6.5	Accesorios	gl.			
12.7	Cableado estructurado para datos y telefonía				
12.7.1	Caño semipesado diám. RS19	m.			
12.7.2	Caño semipesado diám. RS22	m.			
12.7.3	Caño semipesado diám. RS32	m.			
12.7.4	Caja semipesada rectangular 5x10 cm.	u.			
12.7.5	Bandeja tipo chapa perforada de 300 mm.	m.			
12.7.6	Te tipo chapa perforada de 300 mm.	u.			
12.7.7	Tapa 300 mm	m.			
12.7.8	Cable UTP, Cat 6a	m.			
12.7.9	Mini Rack con accesorios (patcheras, ordenadores etc)	u.			
12.7.10	Conector RJ45 para datos	u.			
12.7.11	Conector RJ45 para telefonía	u.			
12.7.12	Fibra Optica	m.			
12.7.13	Cañero para FO	m.			
12.7.14	Camaras de pase 0,60x0,60	u.			
12.7.15	Accesorios	gl.			
12.8	Artefactos de iluminación				
12.8.1	Artefacto tipo A - 2 x 36 W TLD (Embutido)	u			
12.8.2	Artefacto tipo B - 2 x 36 W TLD (Plafon)	u			
12.8.3	Artefacto tipo C - 2 PLL x 26 W	u			
12.8.4	Artefacto tipo D - 1x18 PLL	u			
12.8.5	Artefacto tipo F - HPI 250 W	u			
12.8.6	Artefacto tipo G - 2PLLx18W	u			
12.8.7	Artefacto tipo H - 2PLL x 26W	u			
12.8.8	Artefacto tipo I - 2TLD x 36W	u			
12.8.9	Artefacto tipo J - 1X1000 Merc. Halog	u			
12.8.10	Artefacto tipo K - 1x250 Merc. Halog.	u			
12.8.11	Torre de iluminación 16 m según PET (inc. tablero y tomacor)	u			
12.8.12	Columna 9m x 3 pescantes según PET (inc. tablero y tomacor)	u			
12.8.13	Equipo reflector autónomo permanente	u			
12.8.14	Equipo autónomo permanente	u			
12.8.15	Artefacto indicador de salida	u			
12.8.16	Montaje columna	gl			

13	INSTALACION SANITARIA				
13.1	Desagues cloacales y secundarios				
13.1.1	Cañería de Polipropileno Sanitario D° 100 mm Con Acc.	m			
13.1.2	Cañería de Polipropileno Sanitario D° 63 mm Con Acc.	m			
13.1.3	Cañería de Polipropileno Sanitario D° 40 mm Con Acc.	m			
13.1.4	Pileta de Piso Abierta D° 63 mm c/Marco y Reja 15x15	u			
13.1.5	Tapa Inspeccion D° 100 mm c/Marco y Tapa	u			
13.1.6	Camara de Inspeccion 60x60	u			
13.1.7	Camara de Inspeccion 1,20x60	u			
13.1.8	Ventilaciones CPP D° 100 mm	m			
13.1.9	Ventilaciones CPP D° 63 mm	m			
13.1.10	Varios	gl			
13.1.11	Conexión a red incluidas camaras y accesorios s/ plano	gl			
13.2	Desagues pluviales				
13.2.1	Cañería de HF D° 150 mm Con Acc.	m			
13.2.2	Cañería de PVC Diam 250 mm	m			
13.2.3	Cañería de PVC Diam 200 mm	m			
13.2.4	Boca de Desagüe Abierta 40x40 c/Marco y Reja	u			
13.2.5	Boca de Desagüe Tapada 40x40 c/Marco y Reja	u			
13.2.6	Boca de de registro de diam 0,80	u			
13.2.7	Boca de de registro de diam 1,00	u			
13.2.8	Caño Cribado D° 100	m			
13.2.9	Varios	gl			
13.3	Provisión de agua fría y caliente				
13.3.1	Flotante Mecanico para Tanque Agua Potable	u			
13.3.2	Flotante Automatico Tan que de incendio	u			



13.3.3	Colector de Tanque Agua Potable D°63	u			
13.3.4	Tanques Acero Inoxidable 4,000 lt	u			
13.3.5	Cañería de CPEAD D° 38 mm Suministro de agua + Zanjeo + Conexio a red existente	m			
13.3.6	Cañería de CPP D° 60 mm Con Accesorios	m			
13.3.7	Idem D° 38 mm	m			
13.3.8	Idem D° 32 mm	m			
13.3.9	Idem D° 19 mm	m			
13.3.10	Idem D° 13 mm	m			
13.3.11	Valvula Esferica D° 38 mm	u			
13.3.12	Valvula Esferica D° 32 mm	u			
13.3.13	Llave de paso y Canilla de Servicio D° 19 mm	u			
13.3.14	Llave de paso y Canilla de Servicio D° 13 mm	u			
13.3.15	Equipo de Presurizacion con 2 Bombas de velocidad variable S/Pliegos.	u			
13.3.16	Perforación + Bomba + Tablero p / Tanques de Incendio	gl			
13.4	Artefactos sanitarios y grifería				
13.4.1	Inodoro Pedestal persona capacidades diferentes con tapa	u.			
13.4.2	Inodoro Pedestal con tapa	u.			
13.4.3	Lavatorio persona capacidades diferentes	u.			
13.4.4	Bacha	u.			
13.4.5	Mingitorio	u.			
13.4.6	Valvula Automática de Mingitorio Tipo Press-Matic	u.			
13.4.7	Valvula Automática de Lavatorio Tipo Press-Matic	u.			
13.4.8	Conexionado de Artefactos	gl			
13.4.9	Varios	gl			
13.5	Varios				
13.5.1	Ingeniería de Detalle Instalacion Sanitaria	gl			
13.5.2	Planos y Tramites frente a la Empresa de Aguas	gl			
13.5.3	Planos Conforme a Obra Instalación Sanitaria	gl			

14	GAS				
14.1	NO SE COTIZA				

15	SEGURIDAD				
15.1	Cañería de Acero ASTM a-53 D° 75 mm, con extremos biselados para soldar	m			
15.2	Idem D° 63 mm	m			
15.3	Equipo dos electrobombas principales y una bomba jockey s/pliego. Incluye colector, controles, accesorios, conexionado y puesta en marcha.	u			
15.4	Gabinete Para Hidrante	u			
15.5	Manguera de Nylon D° 45 mm x 30 m de longitud, incluso lanza de bronce, con boquilla expulsora chorro pleno/niebla, llave de ajuste,etc.	u			
15.6	Llave de incendio D° 45 mm	u			
15.7	Matafuego ABC TriClase 5kg.	u			
15.8	Matafuego CO2 3,5kg.	u			
15.9	Boca de impulsión	u			
15.10	Colector de Tanque de Incendio	u			
15.11	Tanques de Incendio	u			
15.12	Pruebas hidráulicas y limpieza de cañerías	gl			
15.13	Pintura y Varios	gl			
15.14	VARIOS				
15.15	Ingeniería de Detalle Instalacion Contra Incendio	gl			
15.16	Planos Conforme a Obra Instalacion Contra Incendio	gl			
15.17	Gestión y Tramites frente a Organismos Correspondientes	gl			

16	INSTALACION TERMOMECANICA				
16.1	Unidad de bomba de calor				
16.1.1	Unidades Evaporadoras y Condensadoras de Sistema VRV HEAT PUMP especificaciones y capacidad según planillas Con cañerías de cobre, accesorios y derivadores. (UC-VRV-01)	u.			
16.1.2	Unidades Evaporadoras y Condensadoras de Sistema VRV HEAT PUMP especificaciones y capacidad según planillas Con cañerías de cobre, accesorios y derivadores. (UC-VRV-02)	u.			
16.2	Ventiladores de extracción				
16.2.1	Ventilador tipo CENTRIFUGO para extracción de baño en PB de capacidad según pliego y planillas (VE-01)	u.			
16.2.2	Ventilador tipo CENTRIFUGO para extracción de baño en PB de capacidad según pliego y planillas (VE-02)	u.			
16.2.3	Ventilador tipo CENTRIFUGO para extracción de baño PA de capacidad según pliego y planillas (VE-03)	u.			
16.2.4	Ventilador tipo CENTRIFUGO para extracción de baño PA de capacidad según pliego y planillas (VE-04)	u.			
16.3	Conductos y Aislaciones				
16.3.1	Conductos de chapa galvanizada con soportes y accesorios para sistemas de ALIMENTACION de Aire Acondicionado	kg.			



16.3.2	Conductos de chapa galvanizada con soportes y accesorios para sistemas de RETORNO de Aire Acondicionado	kg.			
16.3.3	Conductos de chapa galvanizada con soportes y accesorios para sistemas de VENTILACIONES mecánicas	kg.			
16.3.4	Aislación térmica de conductos, según especificaciones	m ²			
16.4	Elementos de difusión				
16.4.1	Reja de Extracción de chapa para pintar 15x15	u.			
16.4.2	Reja de Expulsión de chapa para pintar 120x70	u.			
16.4.3	Reja de Expulsión de chapa para pintar 60x45	u.			
16.4.4	Reja de Interconexión de chapa para pintar 45x20	u.			
16.4.5	Reja de toma de aire exterior de chapa para pintar 55x20	u.			
16.4.6	Pf. de TAE. de chapa para pintar 1,4 mst.2	u.			
16.4.7	Reja de toma de aire exterior de chapa para pintar 50x15	u.			
16.4.8	Difusor de alimentación Ø 30	u.			
16.4.9	Difusor de retorno Ø 30	u.			
16.5	Tablero y puesta en marcha				
16.5.1	Tablero e instalaciones eléctricas	gl.			
16.5.2	Puesta en marcha y regulación	gl.			
16.6	Controles				
16.6.1	Controlador central	gl.			

17	VIDRIOS Y ESPEJOS				
17.1	Vidrios incluidos en rubro carpinterías	m ²			
17.2	Espejo Revatible 0,60 x 0,70 baño discapacitado	u.			
17.3	Espejo 4 mm h: 1,00 m	m ²			

18	PINTURAS				
18.1	Látex acrílico cielorrasos	m ²			
18.2	Látex p/interior en muros	m ²			
18.3	Siliconas s/ladrillo visto interior	m ²			
18.4	Siliconas s/ladrillo visto exterior	m ²			
18.5	Siliconas s/hormigón visto columnas y acceso	m ²			
18.6	Siliconas s/hormigón visto tabiques	m ²			
18.7	Siliconas s/hormigón bancos interiores	m ²			
18.8	Siliconas s/hormigón bancos exteriores	m ²			
18.9	Siliconas s/hormigón tabique hasta antepecho	m ²			
18.10	Esmalte sintético s/herrera de barandas	m ²			
18.11	Esmalte sintético s/herrerías varias (estructura p/AA, cisterna, escalera)	m ²			
18.12	Pintura ignífuga s/estr.metálica	tn.			

19	TRABAJOS EXTERIORES				
19.1	Cordón de hormigón en relleno de piedra suelta perimetral Co1 (146 ml)	m ³			
19.2	Cordón de hormigón perimetral de canchales Co2 (51 ml)	m ³			
19.3	Cordón de hormigón perimetral de solados Co2	m ³			
19.4	Cordón de hormigón retención en senderos de circulación Co3	m ³			
19.5	Murete 0,20 x 0,40 de hormigón de contención en accesos M1 (48 ml)	m ³			
19.6	Piso de sendero de circulación ancho 2 m	m ²			

20	VARIOS				
20.1.1	Ascensor 2 paradas c/trámite aprobación	u.			
20.1.2	Plataforma de elevación acceso tarima	u.			
20.2.1	Banco hormigón externo Ba 1	m ³			
20.2.2	Banco hormigón interno Ba 2	m ³			
20.2.3	Paño hormigón con antepecho Pa	m ³			
20.3.1	Antepecho en ventana 0,75 x 0,15	ml.			
20.3.2	Jamba en ventana 0,45 x 0,15	ml.			
20.3.3	Dintel en ventana 0,50 x 0,20	ml.			
20.3.4	Desarmado y retiro de puente grúa	gl.			
20.4.1	Limpieza periódica	mes			
20.4.2	Limpieza final	m ²			
20.4.3	Ayuda de gremios	m ²			

PRECIO TOTAL

Nota: Los rubros / ítems y unidades consignadas en la presente planilla son a modo referencial, debiendo el contratista elaborar su propio computo, en base a la documentación de pliegos, planos y de la visita a obra, para la conformación de su oferta. Las omisiones que pudiera tener el listado de tareas no releva al oferente de la responsabilidad de efectuar todas las tareas necesarias para ejecutar la totalidad de los trabajos que se licitan.