RESUMEN DE TAREAS Y COTIZACIN EN TABLEROS

TPE T1
TABLERO PRINCIPAL TABLERO NUEVO
EXISTENTE _PROVISION Y
DEMOLER Y TRASLADAR COLOCACION DE
CIRCUITOS ELEMENTOS
AT DE MANIOBRA Y
PROTECCION
COTIZAR DEMOLICION Y COTIZAR TABLERO NUEVO
TRASLADO Y 3 ELEMENTOS DE
MANIOBRA Y PROTECCION

12

T2.1

TABLERO EXISTENTE

-T2: REORDENAR
CIRCUITOS

EXISTENTES CON
AGREGADO DE
ELEMENTOS DE

PROTECCION

-T2.1AGREGAR CIRCUITOS
NUEVOS, ELEMENTOS DE
MANIOBRA'Y PROTECCION

T2: COTIZAR
REORDENAMIENTO DE
TABLERO EXISTENTE,

ELEMENTOS DE

MANIOBRA'Y

PROTECCION.

T2.1: COTIZAR CIRCUITOS
NUEVOS, ELEMENTOS DE
MANIOBRA'Y PROTECCION
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