

PLANILLA DE COTIZACION

| ITEM | Designación | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe parcial | Totales por ítem (\$) | % de incidencia |
|------|-------------|--------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|------|-------------|--------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|

| 1 Veredas, barandas y señalización gral. (según plano) | | | | | | | |
|---|---|----|-----|--|--|--|--|
| 1.1 | Veredas sobre terreno natural(incl desmonte relleno y compact) | m2 | 360 | | | | |
| 1.2 | Vereda sobre camineria existente (incl. Demolición) | m2 | 40 | | | | |
| 1.3 | Plazoletas de descanso de Hº (incl desmonte, relleno y compact) | m2 | 160 | | | | |
| 1.3.1 | Bancos en zonas de descanso | U | 32 | | | | |
| 1.4 | Rampas de PVC en umbrales | ml | 3 | | | | |
| 1.5 | Barandas metálicas | ml | 234 | | | | |
| 1.5.1 | Baranda en Aula Magna | ml | 2 | | | | |
| 1.5.2 | Baranda en escalinta Edif. Hernández | ml | 11 | | | | |
| 1.6 | Baldosas de prevención reglamentarias | m2 | 60 | | | | |
| 1.7 | Topes de estacionamiento | U | 15 | | | | |
| 1.8 | Demarcación peatonal | Gl | 1 | | | | |
| | | | | | | | |

| 2 Rampa, art. y acc. en sanit. Rectorado P.A. | | | | | | | |
|--|---|----|---|--|--|--|--|
| 2.1 | Estructura, emplacado y piso elevado vinílico | m2 | 9 | | | | |
| 2.2 | Provisión y colocación de accesorios en sanit accesible | U | 4 | | | | |
| 2.3 | Provisión y coloc. carp. inc. tareas de terminación | Gl | 1 | | | | |
| 2.4 | Ajuste lavatorios discapacitados | Gl | 1 | | | | |
| 2.5 | Baranda metálicas | ml | 3 | | | | |
| | | | | | | | |

| 3 Rampas de Acceso Edificios Urondo y Falcone | | | | | | | |
|--|--------------------------|----|----|--|--|--|--|
| 3.1 | Edificio Paco Urondo | m2 | 7 | | | | |
| 3.2 | Edificio Claudia Falcone | m2 | 9 | | | | |
| 3.3 | Barandas metálicas | ml | 20 | | | | |
| | | | | | | | |

| 4 Escalinata en edificio J. Manso (incl barandas) | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----|---|--|--|--|--|
| 4.1 | Demolición y tareas previas | Gl | 1 | | | | |
| 4.2 | Escalinata HºAº (incluye relleno) | U | 1 | | | | |
| 4.3 | Baranda metálica | ml | 6 | | | | |
| | | | | | | | |

| 5 Rampa de HºAº Anexo H. Manzi (incl barandas y escalinata sur) | | | | | | | |
|--|---|----|----|--|--|--|--|
| 5.1 | Destape, fundación, muro contención, relleno tosca, etc | Gl | 1 | | | | |
| 5.2 | Rampa de hormigón (incluye armadura) | m3 | 2 | | | | |
| 5.3 | Escalinata Sur HºAº | U | 1 | | | | |
| 5.4 | Baranda metálica | ml | 12 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

PRECIO TOTAL DE OBRA

Nota: Los rubros / items/ unidades y cantidades de la presente planilla son consignadas al solo efecto referencial, debiendo el contratista elaborar su propio computo, en base a la documentación de pliegos, planos y de la visita a obra, para la conformación de su oferta. Las omisiones o diferencias de cantidades que pudiera tener el presente listado de tareas no releva al oferente de la RESPONSABILIDAD DE EFECTUAR LA TOTALIDAD DE LAS TAREAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS NECESARIAS PARA FINALIZAR DE MANERA ÍNTEGRA LA OBRA QUE SE LICITA (Todo ello de conformidad con lo previsto en el Art. 8º del PCG - "ARTICULO 8º: Contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.")